

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการติดตั้งชุดไฟกระพริบหลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5 วัตต์ เดือนความเร็ว หมู่ที่ 7 บ้านหนองแรม
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายในหมู่บ้าน จำนวน 2 ชุด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
 แบบเลขที่ : 5/2567
 คำขอราคากลางเมื่อวันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567
 ปริมาณงาน : ติดตั้งชุดไฟกระพริบหลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5 วัตต์ เดือนความเร็ว ถนนสายในหมู่บ้าน จำนวน 2 ชุด

ราคาน้ำมันชายฝั่งภูมิภาค อ่าวเมืองสุพรรณบุรี วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่เขต 87 30.07 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง งานด้านความปลอดภัยทางถนน ติดตั้งชุดไฟกระพริบหลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5 วัตต์ เดือนความเร็ว ถนนสายในหมู่บ้าน จำนวน 2 ชุด	49,910.98	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - ที่นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	49,910.98	
	คิดเป็นราคากลาง (สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบบาทเก้าสิบแปดสตางค์)	49,910.98	

ระยะทางดำเนินการ กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ บาท

เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ
 ลงชื่อ
 (นางสาววิชุดา เรืองธรรม)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ
 ลงชื่อ
 (นายประเสริฐ สมประสงค์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นายทรงศักดิ์ ปรีक्षा)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 ลงชื่อ กรรมการ
 (นายกฤษ ศรีรุ่งเรือง)
 หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ย่านยาว
 ลงชื่อ กรรมการ
 (นายชาติเรี เมสตี)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการติดตั้งชุดไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5 วัตต์ เดือนความเร็ว หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแถม
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ จุด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
 แบบเลขที่ ๕/๒๕๖๗
 จำนวนราคากลางโดย นายชาติ เมฆดี ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานด้านความปลอดภัยทางถนน							
1.1	งานติดตั้งไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5 วัตต์ เดือนความเร็ว	จุด	2.00	18,293.13	36,586.26	1.3642	24,955.49	49,910.98
รวมค่าก่อสร้าง								49,910.98

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

36,586.26

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม